

## RECAPITULATION GENERALE DE L'ESTIMATION DES TRAVAUX

<b>SOUS LOT 100</b>	– TERRASSEMENT – GROS ŒUVRES AMENAGEMENTS EXTERIEURS	=	10.388.730,00
<b>SOUS LOT 200</b>	– ETANCHEITE	=	1.665.460,00
<b>SOUS LOT 300</b>	– REVETEMENT DE SOLS ET MURS	=	2.002.600,00
<b>SOUS LOT 400</b>	– FAUX PLAFONDS	=	468.750,00
<b>SOUS LOT 500</b>	– PEINTURE – MIROITERIE	=	782.320,00
<b>SOUS LOT 600</b>	– MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE	=	696.100,00
<b>SOUS LOT 700</b>	– MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE	=	1.592.000,00
<b>SOUS LOT 800</b>	– ELECTRICITE LUSTRERIE	=	969.655,00
<b>SOUS LOT 900</b>	– ELECTRICITE RESEAU EXTERIEUR	=	1.035.470,00
<b>SOUS LOT 1000</b>	– PLOMBERIE SANITAIRE	=	230.130,00
<b>SOUS LOT 1100</b>	– PLOMBERIE – CHAUDIERE ET RESEAU EXTERIEUR	=	969.075,00
<b>SOUS LOT 1200</b>	– CUISINES –CHAMBRES FROIDES BUANDERIE	=	980.000,00
<b>SOUS LOT 1300</b>	– REVETEMENTS EXTERIEURS – PLANTATIONS ESPACES VERTS – AIRES DE JEUX	=	550.000,00
<b>SOUS LOT 1400</b>	– MOBILIER – MATERIEL DE RESTAURATION	=	4.000.000,00
	<b>TOTAL GENERAL H.T.</b>	=	<b>26.330.290,00</b>
	<b>T.V.A à 14%</b>	=	<b>3.686.240,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL T.T.C.</b>	=	<b>30.016.530,60</b>